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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45262000-1 ROBOTY  STANU  WYKOŃCZENIOWEGO

1.1 45262000-1 Ściany fundamentowe
1

d.1.
1

KNR 2-01W
0203-08

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,60m3  z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1km

m3

2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700

2
d.1.

1

KNR 2-02
0238.1-01

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część
pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton B-30.

m3

stopa murku
oporowego

1.071 m3 1.071

RAZEM 1.071
3

d.1.
1

KNR 2-02
0239.1-04

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część
pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 25cm, be-
ton B-30.

m3

ściana opo-
rowa

1.103 m3 1.103

RAZEM 1.103
4

d.1.
1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monoli-
tycznych

t

wg zestawie-
nia stali

2.857 t 2.857

RAZEM 2.857
1.2 45262000-1 Podłogi, posadzki

1.2.
1

45261210-9 Ściany murowane wewn ętrzne działowe i obudowa szachtów

5
d.1.
2.1

KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

1.2.
2

45262000-1 Warstwy podłogowe  i posadzka na gruncie  w budynku  Hali Sportowej

6
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho -  FS-20,  8cm

m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

7
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

8
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2-
zbrojona

m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

9
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1
cm-zbrojona
Krotność = 3

m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

10
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

11
d.1.
2.2

Uproszczona Podłoga systemowa sportowa  Barlinek SportExtreme, kolor buk,
wentylowana; malowanie linii do piłki ręcznej, piłki siatkowej - 4 boiska, koszy-
kówki.

m2

1020.68 m2 1020.680
RAZEM 1020.680

1.2.
3

45262000-1 Warstwy podłogowe na gruncie  w budynku ł ącznika

12
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho -  FS-20,  8cm

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

14
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2-
zbrojona

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

15
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1
cm-zbrojona
Krotność = 4

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

16
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

1.2.
4

45432130-4 Posadzka - wykładzina PCV

17
d.1.
2.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

18
d.1.
2.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

397.89 m2 397.890
RAZEM 397.890

19
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

1.2.
5

45431000-7 Posadzka z płytek gresowych

20
d.1.
2.5

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

225.76 m2 225.760
RAZEM 225.760

21
d.1.
2.5

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

225.76 m 225.760
RAZEM 225.760

22
d.1.
2.5

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

225.76 m 225.760
RAZEM 225.760

1.2.
6

45431000-7 Posadzka z płytek ceramicznych

23
d.1.
2.6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

72.45 m2 72.450
RAZEM 72.450

24
d.1.
2.6

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą Płytki o grubości 9 mm.

m2

72.45 m2 72.450
RAZEM 72.450

25
d.1.
2.6

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

26
d.1.
2.6

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI)  listwa wykańczająca m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95 m 95.000

RAZEM 95.000
1.3 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE
27

d.1.
3

KNR 2-02
1209-02

Balustrada na trybunie VIP  ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m wypełniona
szkłem bezpiecznym
bezbarwnym, przeziernym

m

19.7 m 19.700
RAZEM 19.700

28
d.1.

3

Wewnętrzna balustrada schodowa o wys.1,1 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4 45262000-1 Strop - warstwy
1.4.

1
45262000-1 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

29
d.1.
4.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej , rastrowe, podkonstrukcja
systemowa

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

30
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - styropian akustyczny 5cm

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

31
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

32
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2-
zbrojona

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

33
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1
cm-zbrojona
Krotność = 3

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

1.4.
2

45432130-4 Posadzka  na stropie - wykładzina PCV

34
d.1.
4.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

265.19 m2 265.190
RAZEM 265.190

35
d.1.
4.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

265.19 m2 265.190
RAZEM 265.190

36
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

325 m 325.000
RAZEM 325.000

1.4.
3

45431000-7 Posadzka  na stropie z płytek gresowych

37
d.1.
4.3

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

159.98 m2 159.980
RAZEM 159.980

38
d.1.
4.3

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej

m

265 m 265.000
RAZEM 265.000

39
d.1.
4.3

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

265 m 265.000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 265.000

1.4.
4

45431000-7 Posadzka  na stropie z płytek ceramicznych

40
d.1.
4.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

16.60 m2 16.600
RAZEM 16.600

41
d.1.
4.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą Płytki o grubości 9 mm.

m2

16.6 m2 16.600
RAZEM 16.600

42
d.1.
4.4

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

29.5 m 29.500
RAZEM 29.500

43
d.1.
4.4

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI)  listwa wykańczająca m

29.5 m 29.500
RAZEM 29.500

1.5 45261210-9 Stropodach - warstwy
1.5.

1
45261210-9 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

44
d.1.
5.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej , rastrowe, podkonstrukcja
systemowa

m2

441.77 m2 441.770
RAZEM 441.770

1.6 45261210-9 Dach - warstwy
1.6.

1
45261210-9 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

45
d.1.
6.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

1020.68 m2 1020.680
- świetliki -66.0 m2 -66.000

RAZEM 954.680
1.7 45410000-4 Ściany wewn - warstwy

1.7.
1

45410000-4 Ściany murowane zewn ętrzne

46
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha-
nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

1927.236 m2 1927.236
RAZEM 1927.236

47
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W POM SUCHYCH

m2

1927.236 m2 1927.236
RAZEM 1927.236

1.7.
2

45410000-4 Ściany murowane Wewn ętrzne

48
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha-
nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

948.946 m2 948.946
RAZEM 948.946

49
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

948.946 m2 948.946
RAZEM 948.946

1.7.
3

45410000-4 Ściany wewn ętrzne działowe i obudowa szachtów

50
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha-
nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

981.608 m2 981.608
RAZEM 981.608

51
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
981.608 m2 981.608

RAZEM 981.608
1.8 45421000-4 Stolarka drzwiowa
52

d.1.
8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁ-
NIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLE-
JONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATURALNA, BUKOWA.WYPOSA-
ŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- ODBOJNIK (1
szt.).

szt

d1 6 szt 6.000
RAZEM 6.000

53
d.1.

8

Uproszczona Wykucie otworów do montażu drzwi do istniejącego budynku szkoły. kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

54
d.1.

8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁ-
NIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLE-
JONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATURALNA, BUKOWA. DRZWI
POSIADAJĄ WBUDOWANE PROSTOKĄTNE OKNO. SZKŁO BIAŁE MLECZ-
NE.WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,-
ODBOJNIK (1 szt.).- SAMOZAMYKACZ (1 szt.),- KRATKA NAWIEWNA
60x10 CM.

szt

d2+d3 4 szt 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.

8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁ-
NIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLE-
JONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATURALNA, BUKOWA.WYPOSA-
ŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- ODBOJNIK (1
szt.),- SAMOZAMYKACZ (1 szt.),- KRATKA NAWIEWNA 60x10 CM.

szt

d4 10 szt 10.000
RAZEM 10.000

56
d.1.

8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁ-
NIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLE-
JONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATURALNA, BUKOWA.WYPOSA-
ŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK I GAŁKA STOSOWANE W SANITARIATACH
PUBLICZNYCH Z FUNKCJĄ AWARYJNEGO OTWIERANIA,- ODBOJNIK (1
szt.),- SAMOZAMYKACZ (1 szt.),- KRATKA NAWIEWNA 60x10 CM.

szt

d5 2 szt 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1.

8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINATOWE :DRZWI Z PŁYT LAMINATOWYCH
TYPU NORBAU GR.10 MM, PŁYTY FRONTOWE I DZIAŁOWE WSPARTE
NA PODPORACH I MOCOWANE DO ŚCIAN ZA POMOCĄ PROFILI ALUMI-
NIOWYCH, KOLOR LAMINATU: BIAŁY.
WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK I GAŁKA STOSOWANE W SANI-
TARIATACH PUBLICZNYCH Z FUNKCJĄ AWARYJNEGO OTWIERANIA I
WSKAŹNIKIEM ZAJĘCIA KABINY,- 3 ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE SAMO-
CZYNNE ZAMYKANIE SKRZYDŁA.

szt

d6 7 szt 7.000
RAZEM 7.000

58
d.1.

8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE, WYPEŁNIENIE:WKŁAD STABILIZUJĄCY, RA-
MA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF,
OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: MALOWANE
LAKIEREM EKOLOGICZNYM NA KOLOR BIAŁYWYPOSAŻONIE DODAT-
KOWE:- ODBOJNIK (1 szt.),- SAMOZAMYKACZ (1 szt.),- KRATKA NA-
WIEWNA 60x10 CM,- ZAMEK TYPU WC STOSOWANY W SANITERIATACH
PUBLICZNYCH.

szt

d7,D8 12 szt 12.000
RAZEM 12.000

59
d.1.

8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE DWUSKRZYDŁOWE:DREWNIANE PŁYCINO-
WE, DWUSKRZYDKŁOWE. WYPEŁNIENIE:WKŁAD STABILIZUJĄCY. RA-
MA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.
OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEWNĘTRZNA.WYKOŃCZENIE: OKLEINA NA-
TURALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ
PATENTOWĄ,- ODBOJNIK (1 szt.).EI-60

szt

D10 2 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.1.

8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE DWUSKRZYDŁOWE:DREWNIANE PŁYCINO-
WE, DWUSKRZYDKŁOWE. WYPEŁNIENIE:WKŁAD STABILIZUJĄCY. RA-
MA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁYTĄ HDF.
OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEWNĘTRZNA.WYKOŃCZENIE: OKLEINA NA-
TURALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ
PATENTOWĄ,- ODBOJNIK (1 szt.),- OKUCIA PRZECIWPANICZNE.EI-60

szt

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
D10a 2 szt 2.000

RAZEM 2.000
61

d.1.
8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),- OKUCIA PRZECIWPA-
NICZNE.

szt

D11 3 szt 3.000
RAZEM 3.000

62
d.1.

8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),

szt

D11a 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.

8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),    EI - 30

szt

D12 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),

szt

D13 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),- OKUCIA PRZECIWPA-
NICZNE.

szt

D14 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM,
BEZPIECZNE, STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL
9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,
- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),- OKUCIA PRZECIWPA-
NICZNE.

szt

D15 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

8

Uproszczona ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO SZKLANA, DRZWI WEWNĘTRZ-
NE ALUMINIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE - SZKŁO
BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLONE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STO-
LARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO (RAL 9006).WYPOSA-
ŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMOZAMY-
KACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.).EI - 30

m2

SW1, SW2 2.95*3.30+3.90*3.30 m2 22.605
RAZEM 22.605

1.9 45421000-4 Parapety wewn ętrzne
68

d.1.
9

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze-
rokości do 30 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe- płyty z konglomeratu

m2

(17*1.30+2*3.00+2.00+0.80+4.62*2+2.10+0.80*2+3.80*2)*0.25 m2 12.860
RAZEM 12.860

1.10 45262400-5 Dźwig osobowy
69

d.1.
10

Uproszczona Dźwig elektryczny z dwojgiem drzwi dostosowany do potrzeb osób niepełnos-
prawnych. Wyposażenie: kaseta dyspozycji z przyciskami podświetlanymi dio-
dą, wyświetlaczem pięter, oświetleniem awaryjnym, przyciskiem ALARM, przy-
ciskiem ponownego otwarcia drzwi, lustro na tylnej ścianie, poręcze ze stali
nierdzewnej, wykładzina antypoślizgowa, ściany ze stali nierdzewnej, cokół ze
stali nierdzewnej.  NAPĘD ELETRYCZNY, BEZ MASZYNOWNI i wysokości
kondygnacji DO 3.00 m - do 5 przystanków, Q= 675 kg / 9 osób

kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

1.11 Elewacja i roboty zewn ętrzne
1.11

.1
45443000-4 Elewacja

70
d.1.
11.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
konywane ręcznieTYNK MOZAIKOWY

m2

2501.9 m2 2501.900
RAZEM 2501.900

71
d.1.
11.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach-
potrącenie tynku przy bud istniejącym

m2

-4.65*(18.70-10.32) m2 -38.967
RAZEM -38.967

1.11
.2

45262100-2 Rusztowanie

72
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

(17.64+17.84+4.40+2.15+1.05+3.45+10.14+7.75+10.20)*9.10 m2 679.042
(23.35+46.01*2+4.20)*10.32 m2 1233.962
(4.65*2+2.63*2)*(18.70-10.32) m2 122.013

RAZEM 2035.017
73

d.1.
11.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2035.017 m2 2035.017
RAZEM 2035.017

74
d.1.
11.2

Praca rusztowania  C= N/s x w (mg) mg

((1946.508+2077.373)/6)*0.84 mg 563.343
RAZEM 563.343

1.11
.3

45421000-4 Inne elementy zewn ętrzne

75
d.1.
11.3

Uproszczona Wycieraczki systemowe rowkowane gr. 17 mm z listewkami winylowymilistwa
obrzeżna z aluminium anodowanego, z otworkamiodprowadzającymi wodę,
spód wnęki na wycieraczkę - samopoziomującawarstwa lateksu gr.
3mm.Wierzch wycieraczki zewnętrznej na tym samym poziomie co poziomute-
renu, obniżona o ok. 2cm w stosunku do wycieraczki wewnętrznej.

m2

1.03*1.90*7 m2 13.699
RAZEM 13.699

76
d.1.
11.3

Uproszczona Pochylnia dla niepełnosprawnych 5,75 x 1,10: wykonana na podeście żelbeto-
wym /wg. konstrukcji/ , podest wyłozony płytkami gresowymi antyposlizgowymi
, barierki, słupki i pochwyt wykonane ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45111000-8 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 45111000-8 Rozebranie nawierzchni z trylinki
77

d.2.
1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- rozebranie nawierzch-
ni z trylinki

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

78
d.2.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

250.0*0.14 m3 35.000
RAZEM 35.000

79
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

35 m3 35.000
RAZEM 35.000

2.2 45111000-8 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych
80

d.2.
2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

191.00+203.0 m2 394.000
RAZEM 394.000

81
d.2.

2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

394.0*0.05 m3 19.700
RAZEM 19.700
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82

d.2.
2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

19.7 m3 19.700
RAZEM 19.700

2.3 45233220-7 Powierzchnie pieszo-jezdne i utwardzenia parkingowe
83

d.2.
3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

953.00+113.0 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

84
d.2.

3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

1066 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

85
d.2.

3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1066 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

86
d.2.

3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

1066 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

87
d.2.

3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

1066 m2 1066.000
RAZEM 1066.000

88
d.2.

3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

101.0+79.0 m 180.000
RAZEM 180.000

89
d.2.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

180.0*0.20*0.20 m3 7.200
RAZEM 7.200

90
d.2.

3

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

45.0*0.20*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800

91
d.2.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

101 m 101.000
RAZEM 101.000

92
d.2.

3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

93
d.2.

3

KNR 0-11
0317-02

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 20 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

953 m2 953.000
RAZEM 953.000

94
d.2.

3

KNR 0-11
0317-02

nawierzchnia z płyt ażurowych dla miejsc parkingowych m2

pl. postojowe 113.0 m2 113.000
RAZEM 113.000

95
d.2.

3

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

1066.0*0.60*50% m3 319.800
RAZEM 319.800

96
d.2.

3

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

1066.0*0.60*50% m3 319.800
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RAZEM 319.800

2.4 45233220-7 Chodniki
97

d.2.
4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

438 m2 438.000
RAZEM 438.000

98
d.2.

4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8

m2

438 m2 438.000
RAZEM 438.000

99
d.2.

4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 23 cm

m2

438 m2 438.000
RAZEM 438.000

100
d.2.

4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 23 cm

m2

438 m2 438.000
RAZEM 438.000

101
d.2.

4

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

55.0+55.0 m 110.000
RAZEM 110.000

102
d.2.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

110.0*0.15*0.15 m3 2.475
RAZEM 2.475

103
d.2.

4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

104
d.2.

4

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

chodniki 438.0 m2 438.000
RAZEM 438.000

105
d.2.

4

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

438.0*0.60 m3 262.800
RAZEM 262.800

106
d.2.

4

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

438.0*0.60 m3 262.800
RAZEM 262.800

2.5 45112723-9 Elementy Małej Architektury
107
d.2.

5

Uproszczona Dostarczenie ławek o wymiarach: długość=200 cm, szerokość=45 cm, wyso-
kość= 45 cm. Siedzisko wykonano z drewna iglastego - kolor orzech. Podsta-
wę stanowi beton piaskowany. Montaż: poprzez zabetonowanie elementów
kotwiących.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

108
d.2.

5

Uproszczona Dostarczenie koszy na śmieci,  kosze wykonane są z betonu zbrojonego pias-
kowanego. Wewnętrzny pojemnik z popielniczką wykonany jest ze stali ocyn-
kowanej, malowany proszkowo. Kosze są wolnostojące.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

109
d.2.

5

Uproszczona Dostarczenie stojaków na rowery.stojaki ze stali galwanizowanej (cynkowanej
ogniowo) i malowane . 2 stojaki 5-stanowiskowe. Mocowanie do podłoża za
pomocą kotew rozporowych.Stojaki umieszczone przy pochylni dla niepełnos-
prawnych. Wymiary: szerokość - 53 cm, długość - 166 cm, wysokość - 95
cm.Materiały: elementy stalowe - farba podkładowa, nawierzchnia dwukrotnie
pokryta farbą wierzchniego krycia. Kolor stojaków grafitowy.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.6 45340000-2 Ogrodzenie
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110
d.2.

6

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

A-K (35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+22.20+63.75+9.15+10.00+33.65)*0.8*0.20 m3 39.832
RAZEM 39.832

111
d.2.

6

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

(35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+22.20+63.75+9.15+10.00+33.65) m 248.950
RAZEM 248.950

112
d.2.

6

KNR-W 2-02
1805-05

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach betonowych 40x40 cm o wysokości
do 1.5 m-Ogrodzenie panelowe, systemowe NP.Nylofor® 3D PRO

szt.

(35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+22.20+63.75+9.15+10.00+33.65)/2.20 szt. 113.159
RAZEM 113.159

113
d.2.

6

KNR-W 2-02
1808-11

Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach sta-
lowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm-
brama wjazdowa 5,0m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.2.

6

KNR-W 2-02
1808-11

Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach sta-
lowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm-
furtki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.7 77310000-6 Zieleń
115
d.2.

7

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

ca 20 m3 20.000
RAZEM 20.000

116
d.2.

7

Uproszczona Przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia i zadarnienia, odchwaszcze-
nie i oczyszczenie gruntu z usunięciem z powierzchniowej warstwy gleby
wszystkich kamieni i większych grud na głębokość 30 cm, zapewnienie prze-
puszczalności

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000

117
d.2.

7

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

198*0.02 m3 3.960
RAZEM 3.960

118
d.2.

7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia-
trawy typu " IŁAWA "

m2

198 m2 198.000
RAZEM 198.000

119
d.2.

7

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

Klon zwy-
czajny "ROY-
AL RED"

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
120
d.2.

7

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m-Berbe-
rys Thunberga odm purpurowa- Berberis thunbergii Atropurpurea

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

121
d.2.

7

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m-Buksz-
pan wieczniezielony  ROTUNDIFOLIA AURA"

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

122
d.2.

7

KNR 2-21
0701-03

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

123
d.2.

7

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt.

Cornus alba '
Elegantissi-
ma

52 szt. 52.000
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 52.000

3 Wyposa żenie
124
d.3

Uproszczona Zakup i montaż bramek do pkiłki ręcznej ( 2 szt) z profilu aluminiowego 80 x 80
mm; głębokość dołem 100 cm, górą 80 cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

125
d.3

Uproszczona Słupki do siatkówki aluminiowe ( osadzane w tulejach) profesjonalne wielofun-
kcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimisrodowo, płynna regulacja
siatki, korba składana, chowana w słupku, siatka do siatkówki, linka
kevlarowa, mocowanie w 6 punktach - zakup wraz z montażem 3 kpl.

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

126
d.3

Uproszczona Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki podnoszonej pionowo z napędem
elektrycznym, mocowana do dźwigarów drewnianych wraz z obręczami, tabli-
cami i siatkami sterowane pilotem;
tablice profesjonalne, szkło hartowane. ( kpl. 2 kosze)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

127
d.3

Uproszczona Zakup i montaz 3 szt. tablic do koszykówki wraz z obręczami i siatkami moco-
wanych do ściany oraz 
3 szt. tablic wraz z obręczami i siatkami montowanymi na słupkach w tulejach
w posadzce, dekiel maskujący ( demontowalne), osłona słupków z gąbki gr 5
cm zapinana na rzepy ( wys. osłony 2m)

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

128
d.3

Uproszczona Zakup i montaż piłkochwytów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.3

Uproszczona Zakup i montaż 2 szt. kurtyn grodzących o długości 2080 cm. Kurtyna składa
się z: -części górnej: siatki z polipropylenu gr. 2,0 - 3,0 mm o oczku  100 x 100
mm; części dolnej: tkaniny ograniczającej nieprzeziernej, do wysokości  3 m.
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kurtyn 
z napędem elektrycznym mocowana do dźwigarów. Sterowanie pilotem.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

130
d.3

Uproszczona Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników DTS 130J. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

131
d.3

Uproszczona Zakup i montaz tablicy informacyjnej o wym. 60 cm x 80 cm ze stali nierdzew-
nej lub pleksi z informacją o dofnansowaniu budowy ze środków FRKF przez
Ministra Sportu i Turystyki.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

132
d.3

Uproszczona Zakup i montaż drabinki gimnastycznej podwójnej 1,80 x 3,00 m szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

133
d.3

Uproszczona Szafka ubraniowa 30cm x 180cm x 50cm szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

134
d.3

Uproszczona Ławeczka o wym. 30 cm x 150 cm x 43 cm szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

135
d.3

Uproszczona Zakup i montaż vertikali. m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

136
d.3

Uproszczona Kompletne wyposażenie toalet dla niepełnosprwnych (m. innymi: uchwyty, lus-
tra uchylne,dozowniki do mydła,szczotka do WC, dozownik do papieru toaleto-
wego i itd)

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

137
d.3

Uproszczona Kosze na smieci otwierane przycciskiem pedałowym. kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

138
d.3

Uproszczona Dozowniki do paapieru toaletowego. kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139
d.3

Uproszczona Trybuny  jednorzędowe 78 miejsc. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45262000-1 ROBOTY  STANU  WYKOŃCZENIOWEGO
1.1 45262000-1 Ściany fundamentowe

1
d.1.1

KNR 2-01W
0203-08

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykony-
wane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60m3  z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1km
obmiar  = 2.7 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.162r-g/m3
r-g 0.437

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0,60m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.124

3* Samochód samowyładowczy   5t
0.1681m-g/m3

m-g 0.454

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-02
0238.1-01

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem beto-
nu za pomocą pompy - część pozioma prosto-
kątna o stopie płaskiej, beton B-30.
obmiar  = 1.071 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

8.68-4.18+1.8+0.82*0.47=6.6854r-g/m3
r-g 7.160

-- M --
2* Beton zwykły B-30

1.02m3/m3
m3 1.092

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.005m3/m3

m3 0.005

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.003m3/m3

m3 0.003

5* Gwoździe budowlane gołe
0.1kg/m3

kg 0.107

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* Środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.011

8* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.1m-g/m3

m-g 0.107

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-02
0239.1-04

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem beto-
nu za pomocą pompy - część pionowa o wyso-
kości do 3m o przekroju prostokątnym gruboś-
ci do 25cm, beton B-30.
obmiar  = 1.103 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

30.02-24.35+15.93+0.85*0.47=21.9995r-g/m3
r-g 24.265

-- M --
2* Beton zwykły B-30

1.02m3/m3
m3 1.125

3* Drewno na stemple (korowane)
0.03m3/m3

m3 0.033

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.042m3/m3

m3 0.046

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0.06m3/m3

m3 0.066

6* Krawędziaki iglaste kl.II
0.006m3/m3

m3 0.007

7* Gwoździe budowlane gołe
0.9kg/m3

kg 0.993

8* Klamry ciesielskie typ U
1.2kg/m3

kg 1.324

9* Śruby kpl
1.3kg/m3

kg 1.434
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
11* Środek transportowy

0.16m-g/m3
m-g 0.176

12* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
0.12m-g/m3

m-g 0.132

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej w budowlach monolitycznych
obmiar  = 2.857 t

t

-- R --
1* Robocizna

47.75r-g/t
r-g 136.422

-- M --
2* Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm

1.002t/t
t 2.863

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm

4.8m-g/t
m-g 13.714

5* Nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 18.285

6* Giętarka do prętów mechaniczna
5.4m-g/t

m-g 15.428

7* Wyciąg
1m-g/t

m-g 2.857

8* Środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 5.143

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45262000-1 Podłogi, posadzki
1.2.1 45261210-9 Ściany murowane wewn ętrzne działowe i obudowa szachtów

5
d.1.2

.1

KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4,5 m z cegieł SILIKAT N
12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów
silikatowych
obmiar  = 280 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.72r-g/m2
r-g 201.600

-- M --
2* cegły SILIKAT N 12 250x120x220mm

18szt./m2
szt. 5040.000

3* zaprawy klejowe do wyrobów silikatowych
1.43kg/m2

kg 400.400

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany murowane wewnętrzne działowe i obudowa szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 45262000-1 Warstwy podłogowe  i posadzka na gruncie  w budynku  Hali Sportowej
6

d.1.2
.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho -  FS-20,  8cm
obmiar  = 1020.68 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 90.943

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20)

0.085m3/m2
m3 86.758

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 3.266

5* Środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 4.797

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 1020.68 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.36r-g/m2
r-g 367.445

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 1224.816

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 11.432

5* Środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 6.941

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

.2

NNRNKB 202
1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatar-
te na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2-zbrojona
obmiar  = 1020.68 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.67r-g/m2
r-g 683.856

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0088t/m2
t 8.982

3* Piasek do zapraw'''
0.0245m3/m2

m3 25.007

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008m3/m2

m3 0.817

5* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 71.448

6* Drewno opałowe
0.00012m3/m2

m3 0.122

7* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.018kg/m2

kg 18.372

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.306
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* "Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m2

m-g 122.482

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.2

.2

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę
grubości o 1 cm-zbrojona
Krotność = 3
obmiar  = 1020.68 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.07*3=0.21r-g/m2
r-g 214.343

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0043*3=0.0129t/m2
t 13.167

3* Piasek do zapraw
0.0125*3=0.0375m3/m2

m3 38.276

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*3=0.0012m3/m2

m3 1.225

5* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.009*3=0.027kg/m2

kg 27.558

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* "Miksokret" 28 kW

0.02*3=0.06m-g/m2
m-g 61.241

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 1020.68 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.074r-g/m2
r-g 75.530

-- M --
2* Siatka fi 6 mm  -  oczka 10x10 cm,

1.02m2/m2
m2 1041.094

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 1.123

5* Środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 1.735

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

.2

Uproszczona Podłoga systemowa sportowa  Barlinek Spor-
tExtreme, kolor buk, wentylowana; malowanie
linii do piłki ręcznej, piłki siatkowej - 4 boiska,
koszykówki.
obmiar  = 1020.68 m2

m2

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PODSUMOWANIE

Warstwy podłogowe  i posadzka na gruncie  w budynku Hali Sportowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 45262000-1 Warstwy podłogowe na gruncie  w budynku ł ącznika
12

d.1.2
.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho -  FS-20,  8cm
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 35.452

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20)

0.085m3/m2
m3 33.821

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.273

5* Środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.870

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.36r-g/m2
r-g 143.240

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 477.468

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 4.456

5* Środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 2.706

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

.3

NNRNKB 202
1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatar-
te na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2-zbrojona
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.67r-g/m2
r-g 266.586

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0088t/m2
t 3.501

3* Piasek do zapraw'
0.0245m3/m2

m3 9.748

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008m3/m2

m3 0.318

5* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 27.852

6* Drewno opałowe
0.00012m3/m2

m3 0.048

7* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.018kg/m2

kg 7.162

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.119
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* "Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m2

m-g 47.747

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.2

.3

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę
grubości o 1 cm-zbrojona
Krotność = 4
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.07*4=0.28r-g/m2
r-g 111.409

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0043*4=0.0172t/m2
t 6.844

3* Piasek do zapraw''
0.0125*4=0.05m3/m2

m3 19.895

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*4=0.0016m3/m2

m3 0.637

5* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.009*4=0.036kg/m2

kg 14.324

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* "Miksokret" 28 kW

0.02*4=0.08m-g/m2
m-g 31.831

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.074r-g/m2
r-g 29.444

-- M --
2* Siatka fi 6 mm  -  oczka 10x10 cm,

1.02m2/m2
m2 405.848

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.438

5* Środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.676

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Warstwy podłogowe na gruncie  w budynku łącznika
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 45432130-4 Posadzka - wykładzina PCV
17

d.1.2
.4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0292+0.3661=0.3953r-g/m2
r-g 157.286

-- M --
2* Wykładzina podłogowa z PVC

1.09m2/m2
m2 433.700

3* Klej
0.4kg/m2

kg 159.156

4* Pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 39.789

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 2.268

7* Środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 1.631

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

.4

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 397.89 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.03+0.11=0.14r-g/m2
r-g 55.705

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca,

8.15kg/m2
kg 3242.804

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.979

5* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 3.979

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

.4

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile
obmiar  = 115 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.147r-g/m
r-g 16.905

-- M --
2* Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 123.050

3* Klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 8.050

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.023

6* Środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.035

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PODSUMOWANIE

Posadzka - wykładzina PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 45431000-7 Posadzka z płytek gresowych
20

d.1.2
.5

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar  = 225.76 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.12+2.14=2.26r-g/m2
r-g 510.218

-- M --
2* Płytki kamionkowe GRES'

1.04m2/m2
m2 234.790

3* Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 1629.987

4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 60.955

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 6.773

7* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 9.030

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

.5

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 225.76 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.02+0.42=0.44r-g/m
r-g 99.334

-- M --
2* Płytki kamionkowe GRES''

0.135m2/m
m2 30.478

3* Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
0.54kg/m

kg 121.910

4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06kg/m

kg 13.546

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.903

7* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 1.355

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.2

.5

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 225.76 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m
r-g 36.122

-- M --
2* Listwa przypodłogowa z PVC, listwa 25/45

1.03m/m
m 232.533

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PODSUMOWANIE

Posadzka z płytek gresowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 45431000-7 Posadzka z płytek ceramicznych
23

d.1.2
.6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 72.45 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0548+0.1644=0.2192r-g/m2
r-g 15.881

-- M --
2* Zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 344.138

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.674

5* Środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.007

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1.2

.6

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Płytki o grubości 9 mm.
obmiar  = 72.45 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

(0.1904+0.7617=0.9521)*1.215506=1.157283r-
g/m2

r-g 83.845

-- M --
2* Płytki z kamieni sztucznych'

1.02m2/m2
m2 73.899

3* Zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 344.138

4* Zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 28.980

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 2.282

7* Środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 1.956

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.2

.6

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 95 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0129+0.452=0.4649r-g/m
r-g 44.166

-- M --
2* Płytki z kamieni sztucznych''

0.1035m2/m
m2 9.833

3* Zaprawa klejąca
0.48kg/m

kg 45.600

4* Zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 11.400

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.333

7* Środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.190

Razem koszty bezpo średnie:                    
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.1.2

.6

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI)  listwa wykańczająca
obmiar  = 95 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m
r-g 15.200

-- M --
2* Listwa przypodłogowa z PVC, listwa 25/45

1.03m/m
m 97.850

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka z płytek ceramicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Podłogi, posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE
27

d.1.3
KNR 2-02
1209-02

Balustrada na trybunie VIP  ze stali nierdzew-
nej wys. 1,10 m wypełniona szkłem bezpiecz-
nym
bezbarwnym, przeziernym
obmiar  = 19.7 m

m

-- R --
1* Robocizna

2.75r-g/m
r-g 54.175

-- M --
2* balustrada ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m

wypełniona szkłem bezpiecznym bezbarwnym,
przeziernym
1m/m

m 19.700

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.591

5* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.197

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.1.3

Wewnętrzna balustrada schodowa o wys.1,1
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45262000-1 Strop - warstwy
1.4.1 45262000-1 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

29
d.1.4

.1

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej , rastrowe, podkonstrukcja systemowa
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.18r-g/m2
r-g 521.289

-- M --
2* Sufit rastrowy'

2.86szt/m2
szt 1263.462

3* Ruszt antykorozyjny systemowy z listwą'
1m2/m2

m2 441.770

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.418

6* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.418

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - styropian akustyczny 5cm
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 39.362

-- M --
2* Płyty akustycznt (tzw. tłumiący kroki)-5cm

0.055m3/m2
m3 24.297

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.414

5* Środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 2.076

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.36r-g/m2
r-g 159.037

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 530.124

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 4.948

5* Środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 3.004

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.1.4

.1

NNRNKB 202
1127-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatar-
te na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2-zbrojona
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.67r-g/m2
r-g 295.986

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0088t/m2
t 3.888

3* Piasek do zapraw
0.0245m3/m2

m3 10.823

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0008m3/m2

m3 0.353

5* Masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 30.924

6* Drewno opałowe
0.00012m3/m2

m3 0.053

7* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.018kg/m2

kg 7.952

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
9* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.133

10* "Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m2

m-g 53.012

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.1.4

.1

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę
grubości o 1 cm-zbrojona
Krotność = 3
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.07*3=0.21r-g/m2
r-g 92.772

-- M --
2* Cement 25 z dodatkami

0.0043*3=0.0129t/m2
t 5.699

3* Piasek do zapraw
0.0125*3=0.0375m3/m2

m3 16.566

4* Ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004*3=0.0012m3/m2

m3 0.530

5* Włókna polipropyl.,zbrojenie rozprosz do b
0.009*3=0.027kg/m2

kg 11.928

6* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
7* "Miksokret" 28 kW

0.02*3=0.06m-g/m2
m-g 26.506

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 45432130-4 Posadzka  na stropie - wykładzina PCV
34

d.1.4
.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 265.19 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0292+0.3661=0.3953r-g/m2
r-g 104.830

-- M --
2* Wykładzina podłlgowa PVC

1.09m2/m2
m2 289.057

3* Klej do wykładzin
0.4kg/m2

kg 106.076

4* Pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 26.519

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 1.512

7* Środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 1.087

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.4

.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 265.19 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.03+0.11=0.14r-g/m2
r-g 37.127

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca,

8.15kg/m2
kg 2161.299

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.652

5* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.652

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile
obmiar  = 325 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.147r-g/m
r-g 47.775

-- M --
2* Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 347.750

3* Klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 22.750

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.065

6* Środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.098

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PODSUMOWANIE

Posadzka  na stropie - wykładzina PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.3 45431000-7 Posadzka  na stropie z płytek gresowych
37

d.1.4
.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar  = 159.98 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.12+2.14=2.26r-g/m2
r-g 361.555

-- M --
2* Płytki kamionkowe GRES

1.04m2/m2
m2 166.379

3* Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 1155.056

4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 43.195

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 4.799

7* Środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 6.399

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.1.4

.3

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 265 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.02+0.42=0.44r-g/m
r-g 116.600

-- M --
2* Płytki kamionkowe GRES

0.135m2/m
m2 35.775

3* Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
0.54kg/m

kg 143.100

4* Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06kg/m

kg 15.900

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.004m-g/m
m-g 1.060

7* Środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 1.590

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.1.4

.3

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 265 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m
r-g 42.400

-- M --
2* Listwa przypodłogowa z PVC, listwa 25/45

1.03m/m
m 272.950

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH PODSUMOWANIE

Posadzka  na stropie z płytek gresowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.4 45431000-7 Posadzka  na stropie z płytek ceramicznych
40

d.1.4
.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 16.60 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0548+0.1644=0.2192r-g/m2
r-g 3.639

-- M --
2* Zaprawa klejąca'

4.75kg/m2
kg 78.850

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.154

5* Środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.002

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.4

.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Płytki o grubości 9 mm.
obmiar  = 16.6 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

(0.1904+0.7617=0.9521)*1.215506=1.157283r-
g/m2

r-g 19.211

-- M --
2* Płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 16.932

3* Zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 78.850

4* Zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 6.640

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 0.523

7* Środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.448

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.1.4

.4

KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 29.5 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0129+0.452=0.4649r-g/m
r-g 13.715

-- M --
2* Płytki z kamieni sztucznych

0.1035m2/m
m2 3.053

3* Zaprawa klejąca
0.48kg/m

kg 14.160

4* Zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 3.540

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.103

7* Środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.059

Razem koszty bezpo średnie:                    
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.4

.4

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI)  listwa wykańczająca
obmiar  = 29.5 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m
r-g 4.720

-- M --
2* Listwa przypodłogowa z PVC, listwa 25/45

1.03m/m
m 30.385

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka  na stropie z płytek ceramicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Strop - warstwy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45261210-9 Stropodach - warstwy
1.5.1 45261210-9 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

44
d.1.5

.1

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej , rastrowe, podkonstrukcja systemowa
obmiar  = 441.77 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.18r-g/m2
r-g 521.289

-- M --
2* Sufit rastrowy

2.86szt/m2
szt 1263.462

3* Ruszt antykorozyjny systemowy z listwą
1m2/m2

m2 441.770

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.418

6* Środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.418

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Stropodach - warstwy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 45261210-9 Dach - warstwy
1.6.1 45261210-9 Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/

45
d.1.6

.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 

m2

1020.68 1020.680
- świetliki -66.0 -66.000

RAZEM 954.680 m2

-- R --
1* Robocizna

1.2081+0.8054=2.0135r-g/m2
r-g 1922.248

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 1002.414

3* Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 1813.892

4* Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
0.4m/m2

m 381.872

5* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0.38szt/m2

szt 362.778

6* Pręt mocujący
1.52szt/m2

szt 1451.114

7* Wieszak w 60/100
1.52szt/m2

szt 1451.114

8* Blachowkręty
18.5szt/m2

szt 17661.580

9* Gips szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.286

10* Taśma zbrojąca
1m/m2

m 954.680

11* Woda
0.00064m3/m2

m3 0.611

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
13* Wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 42.961

14* Środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 16.802

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Układ warstw na stropie   /kolejno od dołu/
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Dach - warstwy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 45410000-4 Ściany wewn - warstwy
1.7.1 45410000-4 Ściany murowane zewn ętrzne

46
d.1.7

.1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego wykonywane mechanicznie na ścia-
nach na podłożu ceramicznym
obmiar  = 1927.236 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.353r-g/m2
r-g 680.314

-- M --
2* Gips tynkarski

0.0125t/m2
t 24.090

3* Woda
0.00575m3/m2

m3 11.082

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Agregat tynkarski

0.042m-g/m2
m-g 80.944

6* Środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 23.512

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.1.7

.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem- MALOWANIE W POM
SUCHYCH
obmiar  = 1927.236 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.176r-g/m2
r-g 339.194

-- M --
2* Emulsja

0.276dm3/m2
dm3 531.917

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.578

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany murowane zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.2 45410000-4 Ściany murowane Wewn ętrzne
48

d.1.7
.2

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego wykonywane mechanicznie na ścia-
nach na podłożu ceramicznym
obmiar  = 948.946 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.353r-g/m2
r-g 334.978

-- M --
2* Gips tynkarski

0.0125t/m2
t 11.862

3* Woda
0.00575m3/m2

m3 5.456

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Agregat tynkarski

0.042m-g/m2
m-g 39.856

6* Środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 11.577

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.7

.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar  = 948.946 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.176r-g/m2
r-g 167.014

-- M --
2* Emulsja

0.276dm3/m2
dm3 261.909

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.285

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany murowane Wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.3 45410000-4 Ściany wewn ętrzne działowe i obudowa szachtów
50

d.1.7
.3

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego wykonywane mechanicznie na ścia-
nach na podłożu ceramicznym
obmiar  = 981.608 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.353r-g/m2
r-g 346.508

-- M --
2* Gips tynkarski

0.0125t/m2
t 12.270

3* Woda
0.00575m3/m2

m3 5.644

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Agregat tynkarski

0.042m-g/m2
m-g 41.228

6* Środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 11.976

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.1.7

.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar  = 981.608 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.176r-g/m2
r-g 172.763

-- M --
2* Emulsja

0.276dm3/m2
dm3 270.924

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.294

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany wewnętrzne działowe i obudowa szachtów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany wewn - warstwy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 45421000-4 Stolarka drzwiowa
52

d.1.8
Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :

DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁNIENIE:
WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z
WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRON-
NIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA
WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA
NATURALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE
DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PA-
TENTOWĄ,- ODBOJNIK (1 szt.).
obmiar  = 6 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.8

Uproszczona Wykucie otworów do montażu drzwi do istnie-
jącego budynku szkoły.
obmiar  = 4 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :
DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁNIENIE:
WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z
WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRON-
NIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA
WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA
NATURALNA, BUKOWA. DRZWI POSIADAJĄ
WBUDOWANE PROSTOKĄTNE OKNO.
SZKŁO BIAŁE MLECZNE.WYPOSAŻONIE
DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PA-
TENTOWĄ,- ODBOJNIK (1 szt.).- SAMOZA-
MYKACZ (1 szt.),- KRATKA NAWIEWNA
60x10 CM.
obmiar  = 4 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :
DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁNIENIE:
WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z
WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRON-
NIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA
WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA
NATURALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE
DODATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PA-
TENTOWĄ,- ODBOJNIK (1 szt.),- SAMOZA-
MYKACZ (1 szt.),- KRATKA NAWIEWNA
60x10 CM.
obmiar  = 10 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE :
DREWNIANE PŁYCINOWE. WYPEŁNIENIE:
WKŁAD STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z
WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRON-
NIE PŁYTĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA
WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: OKLEINA
NATURALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE
DODATKOWE:- ZAMEK I GAŁKA STOSOWA-
NE W SANITARIATACH PUBLICZNYCH Z
FUNKCJĄ AWARYJNEGO OTWIERANIA,-
ODBOJNIK (1 szt.),- SAMOZAMYKACZ (1
szt.),- KRATKA NAWIEWNA 60x10 CM.
obmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

57
d.1.8

Uproszczona DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINATOWE :
DRZWI Z PŁYT LAMINATOWYCH TYPU
NORBAU GR.10 MM, PŁYTY FRONTOWE I
DZIAŁOWE WSPARTE NA PODPORACH I
MOCOWANE DO ŚCIAN ZA POMOCĄ PRO-
FILI ALUMINIOWYCH, KOLOR LAMINATU:
BIAŁY.
WYPOSAŻONIE DODATKOWE:- ZAMEK I
GAŁKA STOSOWANE W SANITARIATACH
PUBLICZNYCH Z FUNKCJĄ AWARYJNEGO
OTWIERANIA I WSKAŹNIKIEM ZAJĘCIA KA-
BINY,- 3 ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE SAMO-
CZYNNE ZAMYKANIE SKRZYDŁA.
obmiar  = 7 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE, WYPEŁNIENIE:
WKŁAD STABILIZUJĄCY, RAMA WRAZ Z
WYPEŁNIENIEM OKLEJONA DWUSTRON-
NIE PŁYTĄ HDF, OŚCIEŻNICA DREWNIANA
WEWNĘTRZNA. WYKOŃCZENIE: MALOWA-
NE LAKIEREM EKOLOGICZNYM NA KOLOR
BIAŁYWYPOSAŻONIE DODATKOWE:- OD-
BOJNIK (1 szt.),- SAMOZAMYKACZ (1 szt.),-
KRATKA NAWIEWNA 60x10 CM,- ZAMEK
TYPU WC STOSOWANY W SANITERIA-
TACH PUBLICZNYCH.
obmiar  = 12 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE DWUSKRZYDŁO-
WE:DREWNIANE PŁYCINOWE, DWU-
SKRZYDKŁOWE. WYPEŁNIENIE:WKŁAD
STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁ-
NIENIEM OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁY-
TĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA.WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATU-
RALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE DODAT-
KOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,-
ODBOJNIK (1 szt.).EI-60
obmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.1.8

Uproszczona DREWNIANE PŁYCINOWE DWUSKRZYDŁO-
WE:DREWNIANE PŁYCINOWE, DWU-
SKRZYDKŁOWE. WYPEŁNIENIE:WKŁAD
STABILIZUJĄCY. RAMA WRAZ Z WYPEŁ-
NIENIEM OKLEJONA DWUSTRONNIE PŁY-
TĄ HDF. OŚCIEŻNICA DREWNIANA WEW-
NĘTRZNA.WYKOŃCZENIE: OKLEINA NATU-
RALNA, BUKOWA.WYPOSAŻONIE DODAT-
KOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,-
ODBOJNIK (1 szt.),- OKUCIA PRZECIWPA-
NICZNE.EI-60
obmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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61
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),-
OKUCIA PRZECIWPANICZNE.
obmiar  = 3 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),
obmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),    EI
- 30
obmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),
obmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),-
OKUCIA PRZECIWPANICZNE.
obmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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66
d.1.8

Uproszczona DRZWI  ALUMUNIOWO - SZKLANE
DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-
SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE, SZKLENIE -
SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE ZESPOLO-
NE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE, STOLARKA
W KOLORZE ALUMINIUM NATURALNEGO
(RAL 9006).WYPOSAŻONIE DODATKOWE:-
ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,- SAMO-
ZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK (2 szt.),-
OKUCIA PRZECIWPANICZNE.
obmiar  = 1 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.1.8

Uproszczona ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO
SZKLANA, DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMI-
NIOWO-SZKLANE DWU-SKRZYDŁOWE,
SZKLENIE - SZKŁO BIAŁE NISKOEMISYJNE
ZESPOLONE 4+16+4 MM, BEZPIECZNE,
STOLARKA W KOLORZE ALUMINIUM NATU-
RALNEGO (RAL 9006).WYPOSAŻONIE DO-
DATKOWE:- ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTO-
WĄ,- SAMOZAMYKACZ (2 szt.), - ODBOJNIK
(2 szt.).EI - 30
obmiar  = 2.95*3.30+3.90*3.30 = 22.605 m2

m2

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.9 45421000-4 Parapety wewn ętrzne
68

d.1.9
KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne -
elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30
cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe- pły-
ty z konglomeratu
obmiar  = (17*1.30+2*3.00+2.00+0.80+4.62*2+
2.10+0.80*2+3.80*2)*0.25 = 12.860 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.61r-g/m2
r-g 33.565

-- M --
2* Zaprawa cementowa M 12

0.012m3/m2
m3 0.154

3* Płyty z konglomeratu
1.02m2/m2

m2 13.117

4* Materiały pomocnicze (od M)
29%(od M2)

% 29.000

-- S --
5* Wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.386

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.10 45262400-5 Dźwig osobowy
69

d.1.1
0

Uproszczona Dźwig elektryczny z dwojgiem drzwi dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wy-
posażenie: kaseta dyspozycji z przyciskami
podświetlanymi diodą, wyświetlaczem pięter,
oświetleniem awaryjnym, przyciskiem ALARM,
przyciskiem ponownego otwarcia drzwi, lustro
na tylnej ścianie, poręcze ze stali nierdzewnej,
wykładzina antypoślizgowa, ściany ze stali nie-
rdzewnej, cokół ze stali nierdzewnej.  NAPĘD
ELETRYCZNY, BEZ MASZYNOWNI i wyso-
kości kondygnacji DO 3.00 m - do 5 przystan-
ków, Q= 675 kg / 9 osób
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dźwig osobowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.11 Elewacja i roboty zewn ętrzne
1.11.

1
45443000-4 Elewacja

70
d.1.1

1.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziar-
nieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznieTYNK MO-
ZAIKOWY
obmiar  = 2501.9 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.428r-g/m2
r-g 1070.813

-- M --
2* Tynk mozaikowy akrylowy

4.5kg/m2
kg 11258.550

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 21.266

5* Środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 28.772

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.1.1

1.1

KNR AT-31
0502-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -
wykonany ręcznie na ścianach-potrącenie tyn-
ku przy bud istniejącym
obmiar  = -4.65*(18.70-10.32) = -38.967 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4069+0.0251=0.432r-g/m2
r-g -16.834

-- M --
2* Zaprawa tynkarska mineralna, struktura bara-

nek 1 mm
2.5kg/m2

kg -97.418

3* Woda
0.0013m3/m2

m3 -0.051

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g -0.249

6* Środek transportowy
0.0086m-g/m2

m-g -0.335

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.11.
2

45262100-2 Rusztowanie

72
d.1.1

1.2

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokość do 10 m
obmiar  = 

m2

(17.64+17.84+4.40+2.15+1.05+3.45+10.14+
7.75+10.20)*9.10 679.042
(23.35+46.01*2+4.20)*10.32 1233.962
(4.65*2+2.63*2)*(18.70-10.32) 122.013
RAZEM 2035.017 m2

-- R --
1* Robocizna

0.336r-g/m2
r-g 683.766

-- M --
2* Płyty pomostowe robocze

0.0062m/m2
m 12.617

3* Płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m/m2

m 0.407

4* Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.366

5* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.265

6* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0003m3/m2

m3 0.611

7* Haki do muru
0.012kg/m2

kg 24.420

8* Drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 18.315

9* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
10* Rusztowania ramowe

0.0951m-g/m2
m-g 193.530

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.1.1

1.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 2035.017 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.032r-g/m2
r-g 65.121

-- M --
2* Siatka rusztowaniowa

0.14m2/m2
m2 284.902

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.1.1

1.2

Praca rusztowania  C= N/s x w (mg)
obmiar  = ((1946.508+2077.373)/6)*0.84 =
563.343 mg

mg

-- S --
1* Praca rusztowania

1m-g/mg
m-g 563.343

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rusztowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.22



ROBOTY BUDOWLANE.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
3

45421000-4 Inne elementy zewn ętrzne

75
d.1.1

1.3

Uproszczona Wycieraczki systemowe rowkowane gr. 17 mm
z listewkami winylowymilistwa obrzeżna z alu-
minium anodowanego, z otworkamiodprowa-
dzającymi wodę, spód wnęki na wycieraczkę -
samopoziomującawarstwa lateksu gr.
3mm.Wierzch wycieraczki zewnętrznej na tym
samym poziomie co poziomuterenu, obniżona
o ok. 2cm w stosunku do wycieraczki wew-
nętrznej.
obmiar  = 1.03*1.90*7 = 13.699 m2

m2

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.1.1

1.3

Uproszczona Pochylnia dla niepełnosprawnych 5,75 x 1,10:
wykonana na podeście żelbetowym /wg. kons-
trukcji/ , podest wyłozony płytkami gresowymi
antyposlizgowymi , barierki, słupki i pochwyt
wykonane ze stali nierdzewnej
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Inne elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja i roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY  STANU  WYKOŃCZENIOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 45111000-8 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 45111000-8 Rozebranie nawierzchni z trylinki
77

d.2.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- ro-
zebranie nawierzchni z trylinki
obmiar  = 250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.7864r-g/m2
r-g 196.600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.2.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-
dy samowyładowcze
obmiar  = 250.0*0.14 = 35.000 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 5.005

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15
km
obmiar  = 35 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.695m-g/m3
m-g 24.325

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni z trylinki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 45111000-8 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych
80

d.2.2
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 191.00+203.0 = 394.000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0974r-g/m2
r-g 38.376

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.2.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-
dy samowyładowcze
obmiar  = 394.0*0.05 = 19.700 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 2.817

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.2.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 15
km
obmiar  = 19.7 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0.695m-g/m3
m-g 13.692

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

2.3 45233220-7 Powierzchnie pieszo-jezdne i utwardzenia parkingowe
83

d.2.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 953.00+113.0 = 1066.000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0376r-g/m2
r-g 40.082

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 3.731

3* Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 9.168

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

84
d.2.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8
obmiar  = 1066 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0005*8=0.004r-g/m2
r-g 4.264

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0009*8=0.0072m-g/m2
m-g 7.675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.2.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączają-
cej w korycie lub na całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 1066 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0826r-g/m2
r-g 88.052

-- M --
2* Piasek do betonów zwykły

0.123m3/m2
m3 131.118

3* Woda
0.005m3/m2

m3 5.330

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny 10 t'''

0.0041m-g/m2
m-g 4.371

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.2.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 1066 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0041+0.0152=0.0193r-g/m2
r-g 20.574

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

0.307m3/m2
m3 327.262

3* Woda
0.025m3/m2

m3 26.650

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0031m-g/m2
m-g 3.305
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Walec statyczny samojezdny 10 t'''
0.0202m-g/m2

m-g 21.533

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.2.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 1066 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0036+0.012=0.0156r-g/m2
r-g 16.630

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

0.3073m3/m2
m3 327.582

3* Woda
0.025m3/m2

m3 26.650

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.004m-g/m2
m-g 4.264

6* Walec statyczny samojezdny 10 t'''
0.0161m-g/m2

m-g 17.163

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.2.3

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 101.0+79.0 = 180.000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.615r-g/m
r-g 110.700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.2.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 180.0*0.20*0.20 = 7.200 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.02r-g/m3
r-g 64.944

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'

0.04m3/m3
m3 0.288

3* Piasek do betonów zwykły'
0.27m3/m3

m3 1.944

4* Woda
0.47m3/m3

m3 3.384

5* Beton zwykły B-15
1.04m3/m3

m3 7.488

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.2.3

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie
ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 45.0*0.20*0.20 = 1.800 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.36r-g/m3
r-g 0.648

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.2.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 101 m

m

-- R --
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R M S

1* Robocizna
0.429r-g/m

r-g 43.329

-- M --
2* Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm'

1.02szt/m
szt 103.020

3* Piasek do betonów zwykły''
0.0127m3/m

m3 1.283

4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0039t/m

t 0.394

5* Woda
0.0042m3/m

m3 0.424

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.2.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 79 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.1623+0.001+0.1622=0.3255r-g/m
r-g 25.715

-- M --
2* Krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1.02m/m
m 80.580

3* Piasek do betonów zwykły'''
0.0111m3/m

m3 0.877

4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0032t/m

t 0.253

5* Woda
0.0041m3/m

m3 0.324

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.2.3

KNR 0-11
0317-02

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80
mm typu 20 na podsypce cementowo-piasko-
wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 953 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.1186r-g/m2
r-g 1066.026

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 976.825

3* Piasek do betonów zwykły''''
0.125m3/m2

m3 119.125

4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0184t/m2

t 17.535

5* Woda
0.026m3/m2

m3 24.778

-- S --
6* Ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 50.509

7* Piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 23.825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.2.3

KNR 0-11
0317-02

nawierzchnia z płyt ażurowych dla miejsc par-
kingowych
obmiar  = 113.0 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.1186r-g/m2
r-g 126.402

-- M --
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2* Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor (czer-
wień, grafit, zieleń, melanż, itp.)
1.025m2/m2

m2 115.825

3* Piasek do betonów zwykły'''''
0.125m3/m2

m3 14.125

4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0184t/m2

t 2.079

5* Woda
0.026m3/m2

m3 2.938

-- S --
6* Ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 5.989

7* Piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 2.825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.2.3

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. III
obmiar  = 1066.0*0.60*50% = 319.800 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0117m-g/m3
m-g 3.742

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

96
d.2.3

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczę-
te 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
obmiar  = 1066.0*0.60*50% = 319.800 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0082m-g/m3
m-g 2.622

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Powierzchnie pieszo-jezdne i utwardzenia parkingowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.4 45233220-7 Chodniki
97

d.2.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 438 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0376r-g/m2
r-g 16.469

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 1.533

3* Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 3.767

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.2.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 8
obmiar  = 438 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0005*8=0.004r-g/m2
r-g 1.752

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0009*8=0.0072m-g/m2
m-g 3.154

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.2.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm
obmiar  = 438 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0033+0.015=0.0183r-g/m2
r-g 8.015

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm

0.2824m3/m2
m3 123.691

3* Woda
0.023m3/m2

m3 10.074

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0029m-g/m2
m-g 1.270

6* Walec statyczny samojezdny 10 t'''
0.0194m-g/m2

m-g 8.497

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

100
d.2.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 23 cm
obmiar  = 438 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0034+0.0118=0.0152r-g/m2
r-g 6.658

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

0.2827m3/m2
m3 123.823

3* Woda
0.023m3/m2

m3 10.074

4* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

-- S --
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5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0038m-g/m2

m-g 1.664

6* Walec statyczny samojezdny 10 t'''
0.0157m-g/m2

m-g 6.877

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.2.4

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 55.0+55.0 = 110.000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.615r-g/m
r-g 67.650

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 110.0*0.15*0.15 = 2.475 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

9.02r-g/m3
r-g 22.325

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'

0.04m3/m3
m3 0.099

3* Piasek do betonów zwykły'''''''
0.27m3/m3

m3 0.668

4* Woda
0.47m3/m3

m3 1.163

5* Beton zwykły B-15
1.04m3/m3

m3 2.574

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.2.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 110 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.2771r-g/m
r-g 30.481

-- M --
2* Obrzeża betonowe 30x8 cm''

1.02m/m
m 112.200

3* Piasek do betonów zwykły''''''
0.0055m3/m

m3 0.605

4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0016t/m

t 0.176

5* Woda
0.0014m3/m

m3 0.154

6* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.2.4

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm
typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin pias-
kiem
obmiar  = 438.0 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.5219+0.3858=0.9077r-g/m2
r-g 397.573

-- M --
2* Kostka betonowa

1.025m2/m2
m2 448.950

3* Piasek do betonów zwykły
0.0725m3/m2

m3 31.755
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4* Cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.0146t/m2

t 6.395

5* Woda
0.007m3/m2

m3 3.066

-- S --
6* Ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 23.214

7* Piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 13.140

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.2.4

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. III
obmiar  = 438.0*0.60 = 262.800 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0117m-g/m3
m-g 3.075

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.2.4

KNR 2-01
0229-08

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczę-
te 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
obmiar  = 438.0*0.60 = 262.800 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0082m-g/m3
m-g 2.155

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Chodniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5 45112723-9 Elementy Małej Architektury
107

d.2.5
Uproszczona Dostarczenie ławek o wymiarach: długość=200

cm, szerokość=45 cm, wysokość= 45 cm. Sie-
dzisko wykonano z drewna iglastego - kolor
orzech. Podstawę stanowi beton piaskowany.
Montaż: poprzez zabetonowanie elementów
kotwiących.
obmiar  = 7 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.2.5

Uproszczona Dostarczenie koszy na śmieci,  kosze wykona-
ne są z betonu zbrojonego piaskowanego.
Wewnętrzny pojemnik z popielniczką wykona-
ny jest ze stali ocynkowanej, malowany prosz-
kowo. Kosze są wolnostojące.
obmiar  = 8 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.2.5

Uproszczona Dostarczenie stojaków na rowery.stojaki ze sta-
li galwanizowanej (cynkowanej ogniowo) i ma-
lowane . 2 stojaki 5-stanowiskowe. Mocowanie
do podłoża za pomocą kotew rozporowych.Sto-
jaki umieszczone przy pochylni dla niepełnos-
prawnych. Wymiary: szerokość - 53 cm, dłu-
gość - 166 cm, wysokość - 95 cm.Materiały:
elementy stalowe - farba podkładowa, nawierz-
chnia dwukrotnie pokryta farbą wierzchniego
krycia. Kolor stojaków grafitowy.
obmiar  = 2 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy Małej Architektury
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.6 45340000-2 Ogrodzenie
110

d.2.6
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = (35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+
22.20+63.75+9.15+10.00+33.65)*0.8*0.20 =
39.832 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 106.511

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.2.6

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
obmiar  = (35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+
22.20+63.75+9.15+10.00+33.65) = 248.950 m

m

-- R --
1* Robocizna

2.3222r-g/m
r-g 578.112

-- M --
2* Beton żwirowy B 15

0.2266m3/m
m3 56.412

3* Zaprawa cementowa M 100
0.0092m3/m

m3 2.290

4* Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'
0.0064m3/m

m3 1.593

5* Łaty iglaste kl.II
0.00113m3/m

m3 0.281

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m

kg 19.916

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
8* Środek transportowy

0.0232m-g/m
m-g 5.776

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.2.6

KNR-W 2-02
1805-05

Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach be-
tonowych 40x40 cm o wysokości do 1.5 m-
Ogrodzenie panelowe, systemowe
NP.Nylofor® 3D PRO
obmiar  = (35.95+5.90+22.10+36.30+9.95+
22.20+63.75+9.15+10.00+33.65)/2.20 =
113.159 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

5.93r-g/szt.
r-g 671.033

-- M --
2* Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych

punktowo
1szt/szt.

szt 113.159

3* Słupy 70 x 44 mm, wyposażone w kapturek
1szt/szt.

szt 113.159

4* Akcesoria
1kpl/szt.

kpl 113.159

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
6* Środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 1.132

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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113
d.2.6

KNR-W 2-02
1808-11

Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość
wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na go-
towych słupkach z pasem dolnym z blachy o
wysokości 25 cm- brama wjazdowa 5,0m
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

16.7r-g/kpl.
r-g 16.700

-- M --
2* Brama wjazdowa dwuskrzydłowa  5,16*1,73m

/rama z kształtownika 60x60x2 mm wypełniona
prętami 30x20x1,5 mm co 110 mm., szerokość
500 cm, wysokość 173 cm. /
1szt/kpl.

szt 1.000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.020

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

114
d.2.6

KNR-W 2-02
1808-11

Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość
wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na go-
towych słupkach z pasem dolnym z blachy o
wysokości 25 cm- furtki
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

16.7r-g/kpl.
r-g 16.700

-- M --
2* Furtka  w ogrodzeniu

1szt/kpl.
szt 1.000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500

-- S --
4* Środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.020

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 77310000-6 Zieleń
115

d.2.7
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odległość do 1.0 km
obmiar  = 20 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1.33*0.955=1.27015r-g/m3
r-g 25.403

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2%(od R)
% 2.000

-- S --
3* Samochód samowyładowczy   5t

0.294m-g/m3
m-g 5.880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.2.7

Uproszczona Przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadze-
nia i zadarnienia, odchwaszczenie i oczyszcze-
nie gruntu z usunięciem z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkich kamieni i większych
grud na głębokość 30 cm, zapewnienie prze-
puszczalności
obmiar  = 198 m2

m2

-- M --
1* Przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadze-

nia i zadarnienia, odchwaszczenie i oczyszcze-
nie gruntu z usunięciem z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkich kamieni i większych
grud na głębokość 30 cm, zapewnienie prze-
puszczalności
1m2/m2

m2 198.000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.2.7

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
obmiar  = 198*0.02 = 3.960 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1.06*0.955=1.0123r-g/m3
r-g 4.009

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

118
d.2.7

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia-trawy typu " IŁA-
WA "
obmiar  = 198 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.233*0.955=0.222515r-g/m2
r-g 44.058

-- M --
2* Nasiona traw

0.02szt/m2
szt 3.960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.2.7

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form na-
turalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.5 m
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.7537*0.955=0.719784r-g/szt.
r-g 8.637

-- M --
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2* Ziemia urodzajna (humus)'
0.101m3/szt.

m3 1.212

3* Klon zwyczajny ROYAL RED
1szt/szt.

szt 12.000

4* Woda
0.01m3/szt.

m3 0.120

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.2.7

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form na-
turalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.3 m-Berberys Thunberga odm purpurowa-
Berberis thunbergii Atropurpurea
obmiar  = 45 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.4516*0.955=0.431278r-g/szt.
r-g 19.408

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus)'

0.022m3/szt.
m3 0.990

3* Berberys Thunberga odm purpurowa- Berberis
thunbergii Atropurpurea
1.05szt/szt.

szt 47.250

4* Woda
0.01m3/szt.

m3 0.450

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.2.7

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form na-
turalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.3 m-Bukszpan wieczniezielony  ROTUNDI-
FOLIA AURA"
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.4516*0.955=0.431278r-g/szt.
r-g 3.019

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus)'

0.022m3/szt.
m3 0.154

3* Bukszpan wieczniezielony  ROTUNDIFOLIA
AURA"
1.05szt/szt.

szt 7.350

4* Woda
0.01m3/szt.

m3 0.070

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.2.7

KNR 2-21
0701-03

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

(0.165+0.25+0.772=1.187)*0.955=1.133585r-g/
szt.

r-g 13.603

-- M --
2* Drzewa lub krzewy'

0.06szt/szt.
szt 0.720

3* Azofoska
0.00004t/szt.

t 0.000

4* Woda
0.24m3/szt.

m3 2.880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.2.7

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych
obmiar  = 52 szt.

szt.

-- R --
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1* Robocizna
0.7393*0.955=0.706032r-g/szt.

r-g 36.714

-- M --
2* Krzewy

0.06szt/szt.
szt 3.120

3* Azofoska
0.00002t/szt.

t 0.001

4* Woda
0.12m3/szt.

m3 6.240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zieleń
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Wyposa żenie
124
d.3

Uproszczona Zakup i montaż bramek do pkiłki ręcznej ( 2
szt) z profilu aluminiowego 80 x 80 mm; głębo-
kość dołem 100 cm, górą 80 cm
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.3

Uproszczona Słupki do siatkówki aluminiowe ( osadzane w
tulejach) profesjonalne wielofunkcyjne z nacią-
giem wewnętrznym blokowanym mimisrodowo,
płynna regulacja siatki, korba składana, cho-
wana w słupku, siatka do siatkówki, linka kev-
larowa, mocowanie w 6 punktach - zakup wraz
z montażem 3 kpl.
obmiar  = 3 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.3

Uproszczona Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki pod-
noszonej pionowo z napędem elektrycznym,
mocowana do dźwigarów drewnianych wraz z
obręczami, tablicami i siatkami sterowane pilo-
tem;
tablice profesjonalne, szkło hartowane. ( kpl. 2
kosze)
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.3

Uproszczona Zakup i montaz 3 szt. tablic do koszykówki
wraz z obręczami i siatkami mocowanych do
ściany oraz 
3 szt. tablic wraz z obręczami i siatkami mon-
towanymi na słupkach w tulejach w posadzce,
dekiel maskujący ( demontowalne), osłona
słupków z gąbki gr 5 cm zapinana na rzepy (
wys. osłony 2m)
obmiar  = 3 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.3

Uproszczona Zakup i montaż piłkochwytów
obmiar  = 2 szt.

szt.

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.3

Uproszczona Zakup i montaż 2 szt. kurtyn grodzących o dłu-
gości 2080 cm. Kurtyna składa się z: -części
górnej: siatki z polipropylenu gr. 2,0 - 3,0 mm o
oczku  100 x 100 mm; części dolnej: tkaniny
ograniczającej nieprzeziernej, do wysokości  3
m. Konstrukcja do pionowego podnoszenia i
opuszczania kurtyn 
z napędem elektrycznym mocowana do dźwi-
garów. Sterowanie pilotem.
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.3

Uproszczona Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników
DTS 130J.
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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131
d.3

Uproszczona Zakup i montaz tablicy informacyjnej o wym.
60 cm x 80 cm ze stali nierdzewnej lub pleksi z
informacją o dofnansowaniu budowy ze środ-
ków FRKF przez Ministra Sportu i Turystyki.
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.3

Uproszczona Zakup i montaż drabinki gimnastycznej pod-
wójnej 1,80 x 3,00 m
obmiar  = 14 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.3

Uproszczona Szafka ubraniowa 30cm x 180cm x 50cm
obmiar  = 64 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.3

Uproszczona Ławeczka o wym. 30 cm x 150 cm x 43 cm
obmiar  = 8 szt

szt

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.3

Uproszczona Zakup i montaż vertikali.
obmiar  = 48 m2

m2

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.3

Uproszczona Kompletne wyposażenie toalet dla niepełnospr-
wnych (m. innymi: uchwyty, lustra uchylne,do-
zowniki do mydła,szczotka do WC, dozownik
do papieru toaletowego i itd)
obmiar  = 4 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.3

Uproszczona Kosze na smieci otwierane przycciskiem peda-
łowym.
obmiar  = 10 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.3

Uproszczona Dozowniki do paapieru toaletowego.
obmiar  = 11 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.3

Uproszczona Trybuny  jednorzędowe 78 miejsc.
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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